

ДОГОВОР

№ 1 – III

Днес, 19.01 2015 г., в гр. Чепеларе, между:

1. **ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ**, област Смолян, гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ №44Б, ЕИК 000615164, представлявана от Тодор Костадинов Бозуков – Кмет на Общината, и Веска Миленова Димитрова – Директор на Дирекция ФСД, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и
2. **„АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД**, с ЕИК: 202584812, адрес на управление гр. Смолян, ул. „Наталия“ № 13, представлявано от Величко Стефанов Кехайов – Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и въз основа на утвърден Протокол от 09.01.2015 г. за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши **строително-монтажни работи (СМР)** за обект: **„Реконструкция на водосток и канал на ул. „Добри Чинтулов“, гр. Чепеларе“**, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и приложимата нормативна уредба, и при условията на настоящия договор, и приетите от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Техническо предложение“** и **„Ценова Оферта“**, които са неразделна част от този договор.

1.2. Договореното строителство на обекта включва всички видове строителни и монтажни работи, съгласно приложените количествено-стойностни сметки по одобрен технически проект включително всички изпитвания и проби, необходими за окончателното завършване на обекта.

1.3. Сроктът за цялостното изграждане на обекта е **36** календарни дни считано от датата на подписване на Акт обр. 2а за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво на строежа до датата на подписване на акт обр.15 за приемане на изпълнените строително-монтажни работи (СМР).

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата цена на възложените СМР е **116 744,02 лв.** (сто и шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и 02 ст.) без ДДС.

Посочената стойност е получена след остойностяване на приложените количествени сметки за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2.2. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение на договора, единичните цени по количествено-стойностната сметка, неразделна част към настоящия договор.

2.3. Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост. Обемът на текущо извършените СМР се удостоверява чрез подписване на протокол обр. 19 за действително извършени работи.

2.4. За завършени и подлежащи на заплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от строителния надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са отразени в съответния протокол.

2.5. Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път както следва:

- Авансово плащане – 50% (петдесет процента) от общата цена в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на Акт обр. 2а за откриване на строителна площадка.

- Окончателното плащане в размер на действително изпълнените СМР – след предоставяне на подписани протокол обр. 19 за действително извършени работи, представяне на подписан Акт образец 15 и след приспадане на авансовото плащане – в срок до 10 (десет) календарни дни след получаване на финансови средства по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от

страна на финансиращия орган.

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, отговаряща на изискванията на българското счетоводно законодателство.

III. НЕРЕДНОСТИ

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава незабавно да докладва на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.

3.2. По настоящия договор се счита всяко действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на изпълнението на настоящия договор. Нередност се счита всяко неправомерно отчитане на дейности по договора, което би довело до изплащането на неоправдани разходи и други.

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои работници, служители и подизпълнители, работещи по изпълнението на договора, относно определението за нередност, и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При подписване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че всички негови работници и служители са запознати с определението за нередност.

IV. ОТГОВОРНОСТИ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети и/или понесени вреди от персонала и/или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнение на договора или като последица от него. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска плащания за компенсиране на такива щети и/или вреди.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на проекта или като последица от него. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичаща от искове и/или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите работници и/или служители, лица, подчинени на последните, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

4.3. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

5.1. Гаранционните срокове за съответните видове СМР са съобразно предвидените в ЗУТ и Нардеба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, където се определят и сроковете за отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в срок от 5 /пет/ работни дни от датата на съставения протокол за установени дефекти.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи качествено и в срок предмета по т. 1.1 от настоящия договор при ред и условия, уговорени в същия.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** достъп до строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта-предмет на този договор и за реализиране целите по договора.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури инвеститорски контрол чрез свой

представител за приемане на извършените работи и за оформяне на документите, касаещи плащанията

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва в договорените срокове и при условията на договора изплащането на извършените СМР

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в хода на изпълнението на СМР да дава указания във връзка с изпълнението им, както и да осъществява контрол по изпълнението на договора, относно качеството на извършваните работи, влаганите материали и спазването на техническите изисквания и норми, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени ремонтни работи, влагане на некачествени материали и/или отклонения от техническите изисквания да спира извършването на строителните работи за частта на некачествено изпълнените до отстраняване на нарушението. Подмяната на некачествените материали и/или отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на договорените срокове.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена за изпълнените СМР.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава от започването до въвеждането на строежа в експлоатация с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в сферата на строителството да носи пълна отговорност за изпълнението на възложените му работи качествено и в договорените срокове.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, като спазва необходимата технологична последователност за изпълнение на различните видове СМР.

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, придружени със сертификат за качество в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва държавните нормативи по опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, за документирание на изпълнените видове работи, за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или трети лица. След окончателното завършване на строежа да освободи и почисти строителната площадка за собствена сметка.

7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка некачествено извършени СМР и/или вложени на обекта некачествени материали, определени като такива от контролните органи и вписани в заповедната книга на строежа.

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създава необходимите условия за работа на строителния надзор и инвеститорския контрол на строежа. Да уведомява техните представители минимум един ден предварително за реда на изпълнение на отделните видове СМР и да предоставя възможност за тяхното контролиране и приемане.

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започва изпълнението на следващия по технологичната програма вид работа само след като изпълнения вид работа е приет по надлежния ред от строителния надзор.

7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя изпълнителски чертежи (екзекутиви), актове и необходимите документи по Наредба №3 от 31.07.2006 г. за съставяне на Актове и протоколи по време на строителството.

7.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

7.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми заедно с дължимите лихви.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

8.1. Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение и/или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение и/или неточно изпълнение вреди.

8.2. Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора.

8.3. По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли и/или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

8.4. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа, то тя е могла да бъде преодоляна.

8.5. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването ѝ, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

8.6. Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

8.7. След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила страната, която е дала известието, в петдневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

8.8. Ако и след изтичане на срока, определен в известието, изпълнението на договора не е възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай на забава на изпълнението по настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от цената на Договора за всеки ден от забавата, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

9.2. При пълно или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, както и в случай на некачественото му изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора.

9.3. По решение на Възложителя, неустойката може да бъде удържана от последната сметка за изплащане.

9.4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на страните да предявят искове за действително претърпени вреди в по-голям размер и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. При възникването на форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на форсмажорното обстоятелство.

10.2. От датата на настъпването на форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното обстоятелство и да продължат да

До:
Кмета на община Чепеларе
гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б

ОТ: „АДВАНС СТРОЙ” ЕООД – гр. Смолян,

/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: Гр. Смолян, ул. „Наталия” № 13
регистриран с Удостоверение с изх. № 20130625104609 / 25.06.2013 г.,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава: 202584812,

представяван от Величко Стефанов Кехайов,

/трите имена/

в качеството му на Управител,

/длъжност или друго качество/

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за

участие в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за
„СТРОИТЕЛСТВО” по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с
предмет: „Реконструкция на водосток и канал на ул. „Добри Чинтулов”, гр. Чепеларе”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложи в техническите спецификации на настоящата поръчка и документацията за участие.

2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни включително от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

3. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на производството нашето ценово предложение е в размер на:

Зачитано обстоятелство
на основание
чл. 2 от ЗЗЛО

116 744 . 02 лева /словом: сто и шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и две ст./ без ДДС.

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

- часова ставка – 3,80 лева/час;
- допълнителни разходи за труд – 95 %;
- допълнителни разходи за механизация – 50 %;
- доставно-складови разходи – 10 %;
- печалба – 10 %.

Посочената обща стойност в настоящата точка 3 включва всички разходи по изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа ни, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, проверки, тестване, изпитване, поддържане, обслужване и отстраняване на скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в гаранционния срок, изготвяне на строителна документация, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране и други подобни, както и печалба.

Приемаме остойностяването на допълнителни видове строителни и монтажни работи и на непредвидени работи да се извършва по горепосочените от нас ценови показатели и ценообразуващи елементи.

4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения към публичната покана образец и в установения от възложителя срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

5. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

Приложения:


1. Остойностена количествена сметка за обекта и анализни цени – представят се в 2 /два/ екземпляра – 1 /един/ на хартиен носител и 1 /един/ на магнитен носител (CD).

[дата]

ПОДПИС/ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участник]



РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСТОК И КАНАЛ НА УЛ. "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

НОМ.	Име	Мярка	количество	цена	Стойност
	ЧЕПЕЛАРЕ - ул. "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"				
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	15,00	6,33	94,95
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	100 м2	1,13	906,71	1 024,58
3	РАЗБИВАНЕ БЕТОН В20 НЕАРМИРАН С БАГЕР С ВИБРОЧУК	м3	25,30	124,55	3 151,12
4	ДЕМОНТАЖ БЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф1000	бр.	14,00	38,31	536,34
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	99,30	6,90	685,17
6	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	32,40	7,46	241,70
7	ИЗКОП КАНАЛИ, КОРЕКЦИИ РЕКИ С Ву10М Ну2М - РЪЧНО	м3	46,30	30,25	1 400,58
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.5М С КЪРТАЧИ В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	129,30	52,65	6 807,65
9	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.5М С КЪРТАЧИ В ТВЪРДИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	55,40	162,55	9 005,27
10	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	184,70	11,67	2 155,45
11	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	231,00	14,11	3 259,41
12	ПРЕВОЗ НА РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА ИЛИ БАЛАСТРА НА ДЕПО НА 5 КМ	м3	331,00	4,95	1 638,45
13	НАТОВАРВАНЕ БАЛАСТРА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	36,10	14,11	509,37
14	ПРЕВОЗ БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП НА 5КМ	бр.	46,10	4,95	228,20
15	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	25,60	11,67	298,75
16	НАПРАВА НА КОНСТРУКТИВЕН НАСИП С ТРАМБОВКА	м3	46,10	13,73	632,95
17	ПРЕВОЗ БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП НА 5КМ	бр.	46,10	4,95	228,20
	ЗЕМНИ РАБОТИ				31 898,14
	ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕ НАД ОТТОКА НА ВОДОСТОКА				
1	ПРЕМЕСТВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ	м3	311,00	7,84	2 438,24
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА НА РЕЧ. КОРИТО	м3	248,80	6,90	1 716,72

Заличено одобрение
на основание
Зл.2 от ЗЗЛД

НОМ.	Име	Мярка	количество	цена	Стойност
3	ИЗКОП КАНАЛИ, КОРЕКЦИИ РЕКИ С Ву10М НУ2М - РЪЧНО	м3	62,20	30,25	1 881,55
4	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ НАНОСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	311,00	14,11	4 388,21
5	ПРЕВОЗ СКАЛНИ НАНОСИ НА 5КМ	бр.	311,00	4,95	1 539,45
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ НАНОСИ 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТ. - РЪЧНО	м3	62,20	14,99	932,38
	ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕ НАД ОТТОКА НА ВОДОСТОКА				12 896,55
	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
1	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АСАННИ ШАХТИ d>15CM	м2	426,00	15,64	6 662,64
2	ФУГИ ПО ДЕТАЙЛ - 2 СМ	м	46,00	18,89	868,94
3	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 1 ПЛ. ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТ.ЛЕПИЛО	м2	259,00	15,41	3 991,19
	КОФРАЖНИ РАБОТИ				11 522,77
	АРМИРОВКА				
1	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ А3	кг	7 056,00	1,84	12 983,04
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	114,00	1,99	226,86
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА L-ПРОФИЛ ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1 783,60	2,79	4 976,24
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА РЕШЕТКА ОТ ЗАВАРЕНА АРМИРОВКА Ст АIII N20	бр.	234,00	2,76	645,84
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ЗАВАРЕНАМРЕЖА 8 ММ ОТ АI ПРЕЗ 15 СМ.	кг	2 090,00	1,61	3 364,90
	АРМИРОВКА				22 196,88
	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ	м3	11,20	148,42	1 662,30
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В30; Вв 0,8; Вм 150- ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15CM - ККРАН	м3	70,00	177,97	12 457,90
3	БЛОКАЖ ОТ ЛОМЕН КАМЪК	10 м3	2,75	299,25	822,94
4	ГЛАНЦ.ЦИМ.ЗАМАЗКА(1:2+1:1) Вв0,8;Вм150;- 4 СМ. В 2 ПЛ. ЗА РЕЗЕРВОАРИ И КАНАЛИ (1:2+1:1)	100 м2	1,84	2556,51	4 703,98
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛИ 147/100/15 СМ	бр.	39,00	192,24	7 497,36
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛИ 157/100/15 СМ	бр.	10,00	216,44	2 164,40
7	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 30; Вв 0,8; Вм 150;- НАСТИЛКА ККРАН	м3	28,40	156,77	4 452,27
8	ПРЕВОЗ БЕТОН И РАЗСТВОРИ НА 20 КМ	м3	115,30	24,20	2 790,26

Заличено обстоятелство
на основание
чл. 2 от ЗЗЛО

ном.	Име	Мярка	количество	цена	Стойност
	БЕТОНОВИ РАБОТИ				36 551,41
	РЕКОНСТРУКЦИЯ "В и К" МРЕЖА				
1	ПРЕМЕСТВАНЕ ВОДОПРОВОД ПЕВП Ф80	м	52,00	7,77	404,04
2	ПРЕМЕСТВАНЕ РШ Н=3М	бр.	1,00	212,23	212,23
3	ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ ПЕВП Ф300	м	18,00	59,00	1 062,00
	РЕКОНСТРУКЦИЯ "В и К" МРЕЖА				1 678,27
	ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС				116 744,02

08.12.2014 г.

[дата]

ПОДПИС/ПЕЧАТ

Величко Кехайов – Управител

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


 ИВАНС СТРОИ
 Залитено одговорствено
 На основание
 чл. 2 от ЗЗЛО