




ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ОБЕКТ:  “Рехабилитация и реконструкция на общински път SML2310 /II-86/ХВОЙНА - ПАВЕЛСКО” 

 Част 1 Изготвяне на 

1.  Основание за проектиране
Общински път  SML2310 /II-86/ХВОЙНА - ПАВЕЛСКО е четвъртокласен общински път и е предаден за стопанисване на община Чепеларе с Решение на МС №236/2007 за утвърждаване списък на общинските пътища.

2. Съществуващо положение
Разглежданият участък от пътя е изцяло извън населени места и е с дължина около 2,0 км. Настилката е асфалтова, като с течение на годините е загубила своята носимоспособност. Целят участък е в лошо състояние и се нуждае от рехабилитация и реконструкция. 
Съществуващият път е в лошо състояние: с намален напречен габарит на места; конструкция на пътната настилка, неотговаряща на действащите норми за носимоспособност; банкети – липсващи или компрометирани. Отводняването е повърхностно – с надлъжен и напречен наклон – липсват добре оформени облицовани канавки.

3. Основни изисквания към проекта
3.1. Цел на проекта
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на параметрите на пътя, съоръженията към него и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването на пътното тяло и ще се удължат междуремонтните периоди.
3.2. Обхват на  Работния проект
 Проектът да бъде окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да съдържа взаимно съгласувани технически проекти по следните части: 

3.2.1.	Общи изисквания към инвестиционния проект
3.2.1.1. 	Инвестиционният проект да бъде изработен във фаза работен проект.
3.2.1.2.  	Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. 
3.2.1.3.	Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.
3.2.1.4.	Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително — монтажни работи и дейности, 	необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително – монтажни работи, материали, оборудване и изделия необходими за изграждането на строежа.
3.2.1.5.	В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него.
3.2.1.6.	Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството,  инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация.
3.2.1.7.	Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа количествена сметка за необходимите за реализацията строително - монтажни работи (демонтажни и монтажни) и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване. 
3.2.1.8.	ПБЗ да се изработи при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.2.1.9.	Преди започване на проектирането във фаза работен проект Изпълнителят следва да извърши:
- Проучване и заснемане на съществуващото положение на обекта и околното пространство;
- Проучване на климатичните данни за района на проектирането;
- Проучване на съществуващите подземни и наземни комуникации;

3.3. Обхват и съдържание на инвестиционния проект
Проекта да съдържа части:
Част “Геодезия”
Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия път и прилежащите терени, съоръжения и др. в обхват, необходим за изработване на проекта. 
Да се изготвят подробни трасировъчни данни, обвързани с кадастралната карта на с. Павелско и с. Хвойна.
Проектът по част „Геодезия” да включва:
- Обяснителна записка
- РГО, която да отговаря на Чл. 23, ал. 5 и 6 от Наредба 3/2005г. за: Съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
- Да се заснеме полосата на пътното трасе в обхват, достатъчен за правилно определяне на количествата строителни работи. Точките от РГО да бъдат на подходящи защитени места, с оглед запазването им при строителството, както и да бъдат стабилизирани по подходящ начин.
- Тахиметрична снимка и ситуация
- Вертикална планировка.

Част “Пътна”
Да се изготви проект за реконструкция и рехабилитация на пътя като се спазва максимално трасето на съществуващия общински път. В участъци, където се налага уширение на пътното платно за достигане на нормативен габарит и/или уширения за автоспирки и аварийни отбивки и корекция на криви с малки радиуси, те да бъдат решавани максимално възможно в общински земи, за да се облекчат процедурите по отчуждаване на частни имоти.
Настилката на пътя да е с необходимата дебелина и конструкция. Да се предвидят необлицовани или облицовани канавки от страната на ската. Да се реши отводняването на пътя. При необходимост да се предвидят нови водоотводни съоръжения, ако съществуващите са недостатъчни за отвеждане на повърхностните води. Новите водостоци да бъдат от готови ст. бетонови елементи. Да се изготвят необходимите детайли за конструкцията на настилката; за предпазни огради и др.

Проектът по част „Пътна” да включва:
	- Обяснителна записка
	- Количествени сметки
1. - Ситуация – геометрично решение с трасировъчен план
1. - Надлъжен профил
1. - Типови напречни профили
1. - Детайли за конструкциите на настилките, предпазни огради и др.
1.       - Мостови и други съоръжения / водостоци
1.      - Организация на движението

Надлъжен профил:
Надлъжният профил и вертикалната планировка на пътя да се решат така, че отвеждането на дъждовните води да става повърхностно, като не се проектират нивелетни прави с надлъжен наклон , по-малък от 0,5 %. Да се спазва чл. 26 от Норми за проектиране на пътища / 2000 г.
Нивелетното решение да се съобрази с височинното положение на съществуващи пътища и улици и съществуващата вертикална планировка на кръстовищата. 
Напречен наклон – съгласно чл. 33 от Норми за проектиране на пътища / 2000 г. и осигуряване на добро отводняване на пътното платно.
Да се предвиди монтиране на предпазни огради на места, съгласно изискванията на техническите норми.
При разработване на проектното решение да се спазват:
· Норми за проектиране на пътища / 2000 г.
· Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, отводнителните съоръжения и комуникациите на други ведомства.
            За геометричните елементи на пътя, които не отговарят на изискванията на Наредба № 1 / 2000 г. за проектиране на пътища и Норми за проектиране на пътища / 2000 г., и не могат да се променят с проекта, да се предвидат организационно-технически мероприятия за осигуряване безопасността на движението.

Подземна и надземна техническа инфраструктура
Да се опазва съществуваща подземна и надземна техническа инфраструктура. 

Част “Конструктивна” 
При необходимост да се изготви работен проект по част “Конструктивна” заверен от ТК по част „Конструктивна” за всички засегнати съоръжения попадащи в обхвата на разглеждания участък от пътя – водостоци, мостове, подпорни стени и др.

Проектът по част „Конструктивна” да включва:
- Обяснителна записка;
- Статически изчисления;
- Количествени сметки;
- Чертежи – Ситуационен план, разрези, кофражни и армировъчни планове, детайли за конструктивните елементи.

Част “План за безопасност и здраве” – да се разработи съгласно Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Закона за здравословни и безопасни условия при извършване на строителни и монтажни работи;

  	Част “Пожарна безопасност” - да се разработи съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г.за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Част „План за управление на отпадъците” – да се разработи съгласно НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (В сила от 13.11.2012 г., Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., Обн. ДВ. бр.89 от 13 Ноември 2012г.);

Изготвяне на подробна количествено - стойностна сметка (КСС) за видовете СМР.

4. Изходни данни 
Извадка от кадастралната карта на с. Павелско и с. Хвойна, копия на ситуации с нанесени съществуващи комуникации на експлоатационни дружества, попадащи в обхвата на пътя.

5. Нормативна база 
При изготвяне на проекта да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба
· Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
· Закон за устройство на територията;
· Закон за пътищата;
· Закон за движението по пътищата;
· Наредба №2 за Планиране и проектиране на транспортно комуникационни системи на урбанизираните територии;
· Наредба № 16/2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

Проектът да се представи на Възложителя в четири (4)  екземпляра на хартиен носител и  1 /един/ на магнитен носител.

Срок за изработване на проектa – 30 календарни дни след възлагането
			
ЕТАП 2 Осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи.
Изпълнителят  ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.
Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:
· Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
· Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
· Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
· Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Срокът за упражняване на авторския надзор започва да тече от уведомяването на изпълнителя от страна на Възложителя за откриване на строителна площадка до въвеждане в експлоатация на общинския път.


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКАНА ОФЕРТИТЕ 

Критерий за оценка на офертите съгласно чл. 70, ал.2, т. 3 от ЗОП: „икономически най-изгодна оферта“ 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество / цена“.
Показателите, включени в критерия „оптимално съотношение качество / цена“ съдържат следните показатели:

1. Качествени показатели –количествено неопределими, които се оценяват с конкретна стойност от комисията чрез експертна оценка /показател Т – Оценка на техническото предложение/; 
2. Количествено определими показатели, стойностите на които се определят в цифри /показател Ц – Оценка на ценовото предложение/.


Оценка на офертите 

При оценката на офертите първо се разглежда техническата оферта на участника. Извършва се проверка дали техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Техническите оферти, които отговарят на предварително обявените условия се оценяват съгласно показателите за техническа оценка в тази методика.
След извършване на тези действия комисията извършва проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от Възложителя условия и оценява тези от тях които отговарят на поставяните от Възложителя изисквания, съгласно показателите за финансова оценка на офертите в тази методика.
Комплексната оценка на офертите представлява сбор от техническата и финансовата оценка.

Показатели за оценяване: 	

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т.
Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до вторият знак след десетичната запетая.
Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

КО = Т*0,50 + Ц*0,50    , където:

	КО – Комплексна оценка

	Максимален брой точки 100 т.

	

	Т – Оценка на техническото предложение
	Максимален брой точки 100 т.
	Относителна тежест на показателя 50 %

	Ц – Оценка на ценовото предложение

	Максимален брой точки 100 т.

	Относителна тежест на показателя 50 %




1. Т – Оценка на техническото предложение - Организация и методология за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й изпълнение

Показателите за оценка на техническото предложение са пряко свързани с предмета на поръчката,  включват фактори, които се отнасят до етапите от цикъла на услугите и дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;

Оценката на техническото предложение се формира като сбор на следните два подпоказателя:

Т1 - Т.1. Обосновка и стратегия
Т2 - Т.2 Организация на процесите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнение на договора

 и се изчислява съгласно формулата:
Т = Т1 + Т2

1. Показателят оценка на ценовото предложение (Ц) се формира по следната формула:
                 P1мин
ЦПi = --------------------- х  50
           P1i участник

където:
ЦПi участник- финансова оценка на съответния участник;
P1мин. - най-ниска предложена обща цена от всички участници 
P1i участник  - предложена обща цена от съответния участник 

	ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

	Организация и методология за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й изпълнение
	Максимален брой точки 100


	Фактори, влияещи на оценката 
	Относимост към факторите влияещи на оценката 
	Брой точки 

	1. Обосновка и стратегия
	1.1. В техническото предложение се съдържа предвиждане на рисковете и факторите, които биха повлияли за качественото и навременно изпълнение на договора, както и на мерките за предотвратяването им, включително и мерки за минимизиране на възникнали такива.
Стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, които напълно съответстват на техническата спецификация, отговарят на добрите професионални практики и са съобразени с предмета на поръчката. Предвидените механизми и действия, гарантират постигане на очакваните резултати. Предлаганите методи за изпълнение на услугата са съобразени със спецификата при изпълнението на поръчката.
	50

	
	1.2. В техническото предложение е разработена обосновка и стратегия съобразно образеца на възложителя, но е в сила едно или няколко от посочените по-долу твърдения:
- В техническото предложение е направено предвиждане на рисковете и факторите, които биха повлияли на качеството и срока за изпълнение на поръчката, но мерките за тяхното предотвратяване и минимизиране на възникнали такива, не предлагат защитни механизми за изпълнение на процесите.
- Предлаганият подход за изпълнение на услугата съответства на техническата спецификация, но не е относим към предвижданите рисковете и факторите, които биха повлияли на качеството и срока за изпълнение на поръчката.
- Очакваните резултати и/или начина за тяхното постигане и/или предлаганите методи за изпълнение на услугата не са адаптирани в незначителна степен към спецификата на предмета на поръчката.
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	1.3. В техническото предложение е разработена обосновка и стратегия съобразно образеца на възложителя, но е в сила едно или няколко от посочените по-долу твърдения:
- В техническото предложение са застъпени и обхванати рисковете и факторите, които биха повлияли за качественото и навременно изпълнение на договора, но не включват мерки за минимизиране на възникнали такива и/или на мерките за предотвратяването им.
- Данните за подхода са принципни и/или частични и/или предлагания подход не съответства в цялост на предмета на поръчката.
- Информацията за очакваните резултати и/или за начина за тяхното постигане и/или за предлаганите методи за изпълнение на услугата е минимална при покриване на изискванията за съдържание, поставени от Възложителя и/или предлаганите методи за изпълнение на услугата са адаптирани частично към настоящия обект.
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	2. Организация на процесите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнение на договора
	2.1. В техническото предложение организацията на процесите за изпълнение на поръчката, гарантира изпълнение на всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Участникът е разчел времето и последователността за изпълнение на процесите и в оптимална комбинация на взаимодействие с предвидените за използване човешки ресурси, включително и разпределението на човешкия ресурс. Предвидената организация за изпълнение на процесите във времето, организация и мобилизация на човешкия ресурс гарантират изпълнение на дейностите. Същите са съобразени изцяло с предложения подход за изпълнение на поръчката и с идентифицираните рискове и външни фактори, оказващи влияние при изпълнението на договора.
	50

	
	2.2. В техническото предложение е разработена организация на процесите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на договора съобразно образеца на възложителя, но е в сила едно или няколко от посочените по-долу твърдения:
- В техническото предложение е видна организацията за изпълнението на поръчката и на дейностите, които са необходими, но не дава необходимата увереност за изпълнение на процесите.
- Предложената от участника последователност за изпълнение на процесите във времето и/или разпределението на човешкия ресурс и/или тяхната взаимовръзка не постига необходимото изпълнение на дейностите.
- Предлаганата от участника организация за изпълнение на процесите във времето, организация и мобилизация на човешкия ресурс са лишени от детайлна информация и/или не съответства в незначителна степен с предложения подход за изпълнение на поръчката и/или с идентифицираните рискове и фактори от значение при изпълнение на поръчката.
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	2.3. В техническото предложение е разработена организация на процесите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора съобразно образеца на възложителя, но е в сила едно или няколко от посочените по-долу твърдения:
- В техническото предложение се съдържа организация за частично изпълнение на дейностите, които са необходими за изпълнение договора.
- Предложената от участника последователност за изпълнение на дейностите във времето и/или разпределението на човешкия ресурс и/или тяхната взаимовръзка не са конкретни и съотносими с процесите.
- Предлаганата от участника организация за изпълнение на дейностите във времето, организация и мобилизация на човешкия ресурс са схематично очертани и/или не са съобразени частично с предложения подход за изпълнение на поръчката и/или с идентифицираните рискове и фактори от значение при изпълнение на поръчката.
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При подготовка на техническите си предложения участниците следва да имат предвид следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Рискове свързани с качеството на изпълнение.
2. Рискове свързани с координация на работата на проектантите по отделните части.
3. Рискове, свързани с безопасността на работното място.
Предложения, които не отговарят на техническата спецификация или в които липсва обособена и описана съответна част от офертата, отговаряща на част от посочените по-горе под-показатели, следва да бъдат предложени за отстраняване.
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